

Znak sprawy: ZP/SP/1/2018

Wrocław, dnia 20.11.2018r.

**Wszyscy,
którzy pobrali SIWZ**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Aranżacja wnętrza z przystosowaniem akustycznym lokalu w budynku przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Wrocławskich Kameralistów – sala prób.**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w załączniku nr 8 – wzór umowy – w § 5 Podwykonawcy, dopisuje się pkt. 25 i 26 o treści:

„25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
 - 2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,
 - 3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
 - 4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - 5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił w formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.
26. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.”

W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


Piotr Karpeta